

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

Repertorio n. 443 del 13 marzo 2023

Contratto di appalto per **“LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA ABITATO CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIO ARDOVANA IN LOC. CASE COCETTI”**-----

CUP: D54H15001590002 -----

Importo contrattuale a CORPO € 309.005,74 oltre IVA.-----

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di marzo alle ore undici in una sala della residenza municipale del Comune di Verrua Savoia, avanti a me Dott. Giovanni Maria Leotta, Segretario Comunale del Comune di Verrua Savoia, senza assistenza di testi per avervi le parti, col mio consenso, rinunciato, sono personalmente comparsi:

il **COMUNE VERRUA SAVOIA** (C.F. 82500250012) con sede in Verrua Savoia, Località Valentino n.1, nel presente atto rappresentato dal Sig. Mauro Giuseppe CASTELLI (C.F. CSTMGS71B17C665Y), nato a Chivasso il 17/02/1971 ed ivi domiciliato, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 nella sua qualità di Sindaco pro tempore, nel prosieguo dell'atto per brevità chiamato anche “Comune”;

La **DITTA CANTIERI MODERNI S.R.L.** con sede legale in Via Buniva 63 10064

Pinerolo TO, rappresentata dal Sig. Damiano Alberto (C.F. DMNLRT68D01G6740),

nato a Pinerolo (To) il 01-04-1968, domiciliato per la carica presso la sede comunale,

in qualità di legale rappresentante e amministratore unico, di seguito per brevità chia-

mata anche “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale mi sono accertato, mi richiedono di rice-

vere il presente atto a cui premettono che: -----

- il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto citati, a firma dello Studio

MASERA ENGINEERING GROUP, è stato approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 74 del 18/11/2022 e prevede un importo complessivo di € 550.000,00 di

cui € 380.280,23 per lavori a base di gara;-----

- con determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 85 del 25/11/2022 è

stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei “LAVORI DI RIDUZIONE

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA ABITATO CON LA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIO ARDOVANA IN LOC. CASE

COCETTI”, senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs

50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020,

modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ed in ottemperanza al combi-

nato disposto degli articoli 37 comma 4 lettera b) e dell’art. 38 comma 8 di detto de-

creto (mediante unione di comuni in centrali di committenza qualificate), applicando

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i., espresso mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara, con appli-

cazione per quanto riguarda l’anomalia delle offerte dell’art. 97 commi 2 bis, 2 ter, del

decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-----

- in data 07/12/2022 si è tenuta la seduta pubblica inerente la gara in parola, a

seguito delle quali la Ditta CANTIERI MODERNI S.R.L., è risultata aggiudicataria dei lavori, il tutto come riportato nel verbale di gara;-----

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 93 del 16/12/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta CANTIERI MODERNI S.R.L. con sede in VIA BUNIVA N. 63, PINEROLO per un importo di aggiudicazione di € 309.005,74, oltre I.V.A. nella misura di legge;-----

- la spesa complessiva dell'opera pari a € 550.000,00 è finanziata ai sensi dell'art. 1 comma 139 Legge n. 145/2018 e s.m.i.;-----

- ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene individuato Direttore dei Lavori lo Studio MASERA ENGINEERING GROUP incaricato dal committente;-

- l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di € 24.226,10 ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo di garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3138950 emessa il 20/01/2023 dalla FINANZIARIA ROMANA SPA. La suindicata polizza – acquisita agli atti dell'Ufficio tecnico sottoscritta con firma digitale dell'appaltatore e del garante verificabile su file firmato digitalmente – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata.-----

- in capo all'appaltatore sono state effettuate dalla stazione appaltante le verifiche in merito ai requisiti generali e di qualificazione dichiarati in sede di gara.-----

- l'appaltatore ha dichiarato nei documenti di gara di non essere tenuto alla disciplina della L. 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili. -----

- Ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario comunale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1 – PREMESSA

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.-----

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Verrua Savoia, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore che, a mezzo del suo rappresentante, accetta l’appalto dei lavori per “**REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA ABITATO CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RIO ARDOVANA IN LOC. CASE COCETTI**”.

I lavori oggetto del presente contratto sono dettagliati negli elaborati progettuali tra cui nell’elaborato denominato Capitolato speciale d’appalto, allegato al presente atto sotto la lettera “A”.-----

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D54H15001590002

Il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 9512077E3F

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, obblighi e modalità dedotti e risultanti:

a) dagli elaborati progettuali predisposti dallo Studio MASERA ENGINEERING GROUP approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 18/11/2022 che di seguito si riportano:

PROGETTO ESECUTIVO		
Comune di Verrua Savoia - Lavori di riduzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza abitato con la realizzazione di interventi sul Rio Ardovana in Loc. Case Cocetti		
Codice Elaborato	Oggetto	Scala
Inquadramento Generale		
01_1_E_GEN_EE_00	Elenco Elaborati	-
02_1_E_GEN_RG_00	Relazione generale	-
35_1_E_GEN_RG_00	Relazione DNSH	-
Inquadramento Territoriale e Stato di Fatto		
03_1_E_CAR_PI_00	Inquadramento territoriale e zona d'intervento	varie
04_1_E_CAR_SF_00	Planimetria di rilievo stato di fatto - Coni di presa	1:500
05_1_E_CAR_SZ_00	Sezioni trasversali stato di fatto	1:500
06_1_E_CAR_PR_00	Profilo longitudinale d'alveo stato di fatto	1:100/1:1000
07_1_E_CAR_DF_00	Documentazione fotografica	-
Idrologia e Idraulica		
08_1_E_IDR_RI_00	Relazione idrologica e idraulica	-
09_1_E_IDR_PL_00	Scenari d'esondazione - stato di fatto	1:2500
10_1_E_IDR_PL_00	Scenari d'esondazione - in progetto	1:2500
Strutture		
11_1_E_STR_RC_00	Relazione di calcolo strutture	-
Parte tecnico-economica		
12_1_E_ECO_EP_00	Elenco prezzi unitari	-
13_1_E_ECO_CM_00	Computo metrico estimativo	-

14_1_E_ECO_IM_00	Stima indicenza della manodopera	-
15_1_E_ECO_CR_00	Cronoprogramma	-
16_1_E_ECO_QE_00	Quadro economico	-
Parte Contrattuale		
17_1_E_CON_CS_00	Disciplinare degli elementi tecnici-Capitolato speciale d'appalto	-
18_1_E_CON_SC_00	Schema di contratto	-
19_1_E_CON_PM_00	Piano di Manutenzione	-
Interventi in progetto		
20_1_E_STR_PL_00	Planimetria di progetto	1:500
21_1_E_STR_PL_00	Planimetria di dettaglio interventi n. 1	1:200
22_1_E_STR_PL_00	Planimetria di dettaglio interventi n. 2A e 2B	1:200
23_1_E_STR_PL_00	Planimetria di dettaglio interventi n. 3A e 3B	1:200
24_1_E_STR_SZ_00	Sezioni trasversali di progetto	1:200
25_1_E_STR_PR_00	Profilo longitudinale d'alveo in progetto	1:100/1:1000
26_1_E_STR_TP_00	Sezioni tipologiche di progetto e particolari costruttivi	varie
27_1_E_STR_AR_00	Carpenteria e armatura muro in c.a.	varie
Espropri		
28_1_E_ESP_RE_00	Relazione piano particellare di esproprio	-
29_1_E_ESP_PC_00	Piano particellare di esproprio e occupazione temporanea	-
30_1_E_ESP_PL_00	Sovrapposizione piano particellare su PRGC	-
Sicurezza		
31_1_E_SIC_PS_00	Piano di Sicurezza e Coordinamento	-
32_1_E_SIC_SS_00	Computo metrico estimativo sicurezza	-
33_1_E_SIC_PL_00	Layout di cantiere	-
34_1_E_SIC_FO_00	Fascicolo dell'opera	-

b)	dall'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.-----	
c)	dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;-----	
d)	dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore a seguito dell'attuazione del D. lgs. 50/2016;-----	
e)	dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);-----	
f)	dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;-----	
g)	dal regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per quanto ancora in vigore a seguito dell'attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----	
	L'appaltatore si obbliga ad indicare sulla fattura e su tutta la documentazione relativa al presente contratto il CUP ed il CIG indicati al precedente art. 2 ed i seguenti dati; la determina n. 93 del 16/12/2022, intervento finanziato con FONDI PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2.	
	Il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, conformi allo standard "FatturaPA" e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, di cui al D.M. 03/04/2013 n. 55; a tal fine, si comunica che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Verrua Savoia da utilizzarsi per il presente contratto è UFIII3.-----	

ART. 4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni di esecuzione relative ai lavori oggetto del presente contratto sono indicate al capitolo “Modalità di esecuzione delle opere” del Capitolato speciale d’Appalto.-----

ART. 5 – TEMPI DI REALIZZAZIONE-----

La consegna dei lavori avverrà come indicato all’art. 2.10 del Capitolato Speciale di Appalto. I lavori devono essere ultimati entro il termine di **150 gg (centocinquanta)** giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna come meglio indicato all’art. 2.10 del Capitolato speciale d’appalto pena la perdita del finanziamento.-----

Eventuali sospensioni e riprese sono regolamentate dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e smi. come precisato al medesimo art. 15 del Capitolato speciale d’appalto nonché dalle eventuali ulteriori norme di legge in materia. -----

Il collaudo ed il conto finale dei lavori sono regolamentati dall’art. 2.19 del Capitolato speciale d’appalto Generale.-----

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO, TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore, per l’integrale e perfetta esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è fissato a corpo in € 309.005,74 (compresi € 16.634,88 per oneri di sicurezza) oltre IVA nella misura di legge.-----

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo; il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, pari al 19,60 %, sarà applicato all’importo dei lavori a corpo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 363.645,35.-----

	Il corrispettivo verrà pagato con modalità idonee a garantire la tracciabilità dei flussi	
	finanziari, come specificato al successivo art. 19 con mandato di pagamento intestato	
	all'appaltatore presso la Tesoreria comunale. -----	
	Verrà concessa l'Anticipazione su richiesta della ditta appaltatrice secondo quanto pre-	
	visto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo la normativa vigente.-	
	All'appaltatore verranno corrisposti in corso d'opera i pagamenti in acconto in rela-	
	zione agli stati di avanzamento e certificato di regolare esecuzione predisposti dal Di-	
	rettore dei lavori alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato spe-	
	ciale d'appalto all'articolo 20 al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di	
	importo di € 40.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute ai sensi dell'art. 30	
	comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del recupero dell'anticipazione.-----	
	Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30 comma 5 del medesimo D.	
	Lgs. 50/2016 e s.m.i. per eventuali inadempimenti dell'appaltatore in merito agli ob-	
	blighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.--	
	Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato	
	e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo	
	comma del codice civile. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231	
	(così come modificato dal D. Lgs. 30/10/2014 n. 161), la liquidazione delle compe-	
	tenze sarà effettuata entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento	
	della fattura, purché emessa successivamente alla predisposizione del certificato di pa-	
	gamento.-----	
	Prima del pagamento verrà accertata la regolarità contributiva mediante l'acquisizione	
	del DURC.-----	
	Le fatture emesse dovranno essere presentate al Comune in formato elettronico, con-	
	formemente a quanto indicato al precedente art. 3.-----	

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna a rispettare, nonché ad estendere nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal nuovo "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verrua Savoia", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 15/02/2022, del quale dichiara di averne ricevuto copia.-----

Qualora si verifichi da parte dell'appaltatore o dei suoi collaboratori la violazione degli obblighi di cui al comma che precede, detta violazione costituirà causa di risoluzione del presente contratto.-----

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato che ne dovrà assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione. -----

ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali nei casi e secondo le modalità di cui all'art.2.14 e art. 2.5 del Capitolato speciale d'appalto, di cui all'allegato "A".

Il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.-----

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione degli obblighi di cui al precedente art. 7 ed al successivo art 19.-----

Costituisce inoltre causa di risoluzione del presente contratto il mancato rispetto dei termini nell'esecuzione dei lavori. -----

Qualora ci siano ritardi nell'esecuzione dei medesimi, imputabili all'appaltatore, che conducano alla perdita del finanziamento, il Comune ha facoltà di risolvere il presente contratto. -----

ART. 9 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”-----

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Verrua Savoia che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (direttori di ripartizione, responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endo-procedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.-----

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire il compenso percepito e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.-----

**ART. 10 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE –
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA E
ASSISTENZA**

L'appaltatore si impegna ad osservare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le di-

rettive del Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori incaricato dal committente.-----

L'appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del disposto di cui all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

Il Piano Operativo della Sicurezza è depositato presso il cantiere dei lavori e presso l'ing. Davide Masera incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Detto Piano Operativo di Sicurezza costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato. -----

L'appaltatore dichiara che il suddetto Piano Operativo di Sicurezza è conforme all'originale consapevole della responsabilità penale cui può essere soggetto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. -----

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può presentare al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.-----

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.-----

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme in materia di lavoro dipendente.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente contratto di appalto viene stipulato a corpo; il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, pari al 19,60%, si intende offerto ed applicato all'importo dei lavori a corpo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 363.645,35.-----

ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi potrà trovare applicazione in relazione al presente contratto nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ad esso applicabili.-----

Art. 13 – SUBAPPALTO

L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.°50 del 18/04/2016 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle lavorazioni. Il subappalto, sussistendo le condizioni di legge, sarà autorizzato dal Comune di Verrua Savoia ai sensi del citato art. 105 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti.-----

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.-----

ART. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e del disposto di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto ha prodotto polizza assicurativa n. 1/39425/88/189206164 emessa il 20/01/2023 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia 39425 di Ivrea, a garanzia dei rischi di esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi.-----

La suindicata polizza – acquisita agli atti dell’Ufficio Contratti, sottoscritta con firma digitale dell’appaltatore e del garante verificabile su file firmato digitalmente – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata.-----

ART. 16 – REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E IMPEGNO RELATIVO ALLE ASSUNZIONI

L’appaltatore come risulta dalla Visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino – N. Rea 909602, rientra tra le imprese che hanno almeno quindici dipendenti e non più di cinquanta dipendenti e pertanto si impegna a presentare, entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto, la relazione di cui all’art. 46 del D.lgs. 198/2006.-----

L’appaltatore si impegna ad assicurare una quota almeno pari al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto od alla realizzazione delle attività connesse o strumentali, ai giovani e alle donne con meno di 36 anni. Detta percentuale dovrà essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. -----

ART. 17 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del Codice dell’amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di offerta.-----

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Considerato che il valore del presente contratto è superiore a € 150.000,00 è stato richiesto a mezzo della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA) il rilascio della

comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del decreto 159/2011, attestante la sussistenza o meno, in capo all'appaltatore di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al suddetto art. 67, che è pervenuta e risulta regolare (cert. Prot. PR_TOUTG_Ingresso_0223397_20221216 in data 16/12/2022).-----

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., come da comunicazione depositata agli atti del Comune al prot. n. 24973 del 16/06/2022, con la quale l'appaltatore ha indicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.-----

L'appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.-----

L'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune copia degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, all'interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; l'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 9, art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica i suddetti contratti in ordine all'apposizione di detta clausola. L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che l'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3.-----

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia inerente al presente contratto, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà applicato l'articolo 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto. Competente a conoscere di eventuali controversie sarà l'Autorità Giudiziar-
ria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per il Comune di Verrua
Savoia.-----

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono poste a carico dell'appaltatore le spese di contratto e quelle conseguenti.-----
Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986
n. 131 e s.m.i.. -----
L'imposta di bollo è assolta, così come l'imposta di registro, in modalità telematica, ai
sensi del D.M. 22/02/2007.-----

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa al trattamento dei dati personali
resa dal Comune all'art. 23 del Disciplinare di gara ed a cui si rimanda.-----
Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei
lavori in oggetto in ottemperanza al nuovo regolamento GDPR UE 2016/679 del
27/04/2016.-----

ART. 23 – RINVIO E ALLEGATI

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, alle altre disposizioni di legge al riguardo e in particolare a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.-----

Gli elaborati allegati al presente contratto, allegato “A” e allegato “B”, dei quali si omette la lettura per espressa volontà delle parti, in segno di integrale ed incondizionata accettazione, sono sottoscritti digitalmente, e con me, in mia presenza, dalle parti ed allegati al presente contratto:

- “A” – Capitolato Speciale d’Appalto -----

- “B” – Elenco Prezzi unitari-----

I restanti elaborati citati nel presente contratto vengono sottoscritti con firma digitale dalle parti, come io Ufficiale Rogante faccio fede, in segno di integrale ed incondizionata accettazione, gli stessi, depositati presso l’ufficio contratti del Comune, formano parte integrante del presente contratto, pur non essendovi materialmente allegati.-----

Richiesto io, Segretario Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, scritto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, occupante numero 17 pagine e parte di una a video, del quale ho dato lettura alle parti mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, sottoscrivono il presente atto e gli allegati “A”, “B” come segue:

- con firma digitale, il cui certificato di firma è stato verificato da apposito applicativo web, ove risulta valido e non revocato, come da rapporto di verifica conservato agli atti dell’Ufficio contratti;

PER IL COMUNE DI VERRUA SAVOIA – IL SINDACO

Mauro Giuseppe CASTELLI - firmato digitalmente

PER LA DITTA CANTIERI MODERNI S.R.L. – APPALTATORE – IL LEGALE

RAPPRESENTE E AMMINISTRATORE UNICO

Alberto DAMIANO - firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Maria LEOTTA - firmato digitalmente